

РЕШЕНИЕ

Закупочной комиссии ООО «Иркутскэнергосбыт»

об отмене процедуры открытого запроса предложений на строительство объекта:
«Внутриплощадочные проезды, стоянки автотранспортной техники по адресу: г.Иркутск,
ул.Мухиной, 2г»

г.Иркутск

29.01.2015

Организация: ООО «Иркутскэнергосбыт»

Предмет закупки: Строительство объекта: «Внутриплощадочные проезды, стоянки автотранспортной техники по адресу: г.Иркутск, ул.Мухиной, 2г».

Способ закупки: Открытый запрос предложений

Вид договора: Договор подряда

Присутствовали:

I. Председатель комиссии

Герасименко О.Н. - главный инженер

II. Члены комиссии:

1. Парамошков А.Б. - заместитель директора по правовым вопросам – начальник юридического отдела

2. Тарков А.В. - начальник ОКС

3. Рыков А.В. - заместитель директора по защите активов

4. Грудинина М.В. - начальник ФЭО

5. Гусева С.П. - бухгалтер

6. Хрущёв А.Г. - ведущий инженер ПТО - руководитель группы закупок

III. Секретарь комиссии

Сальманова М.В. - инженер группы закупок ПТО

10.11.2014 состоялось заседание Закупочной комиссии по рассмотрению предложений на строительство объекта: «Внутриплощадочные проезды, стоянки автотранспортной техники по адресу: г.Иркутск, ул.Мухиной, 2г» (далее «Объект»). Предложения поступили в соответствии с объявленным открытым запросом предложений. В ходе заседания был определен победитель открытого запроса предложений – ООО «СК Сибирь», что было отражено в Протоколе заседания Закупочной комиссии от 10.11.2014.

Письмом от 29.01.2015 исх. № 15/015 ООО «СК Сибирь» отказалось от подписания договора.

В соответствии с пунктом 9.5. Положения о закупке: «В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.». Данным пунктом предусмотрено право, а не обязанность Заказчика, на заключение договора с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.

Положение опубликовано в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ООО «Иркутскэнергосбыт»: www.sbyt.irkutskenergo.ru

По состоянию на текущую дату уточнены объемы работ по строительству Объекта, произведено их уменьшение.

Решили:

1. Признать ООО «СК Сибирь» уклонившимся от заключения договора.

2. По причине изменения объемов работ по строительству Объекта по сравнению с указанными в Документации по открытому запросу предложений – договор с участником, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер, не заключать.

3. Открытый запрос предложений на строительство Объекта провести повторно, с учетом измененных объемов строительства.

4. Данное Решение опубликовать в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ООО «Иркутскэнергосбыт»: www.sbyt.irkutskenergo.ru

Подписи членов Закупочной комиссии:

I. Председатель комиссии:

Герасименко О.Н.



II. Члены комиссии:


1. Парамошков А.Б.




2. Тарков А.В.



3. Рыков А.В.




4. Грудинина М.В.



5. Гусева С.П.



6. Хрущёв А.Г.



III. Секретарь комиссии:

Сальманова М.В.