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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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1 2 3

  Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.
  Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.1.1

3
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  Разрезы 3-3, 4-4.4

  Схема расположения монолитных ленточных фундаментов ЛФм1 ÷
  ЛФм8 и подпорных стен ПСм1 ÷ ПСм5. Спецификация к схеме
  расположения фундаментов. Узел А.

2

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

  29/КС-2025-ГП   Генеральный план

  29/КС-2025-КМ   Конструкции металлические

  29/КС-2025-КЖ   Конструкции железобетонные

  29/КС-2025-ЭС, ЭО   Электроснабжение. Наружное освещение.

  29/КС-2025-АР   Архитектурные решения

  29/КС-2025-СКУД   Система контроля и управления
  доступом.

  Общие данные (начало).1.2

  Схема ленточного фундамента ЛФм1. Разрезы 1-1, 2-2.

  Спецификация расхода материалов на ленточный фундамент ЛФм1.
  Ведомость деталей.5

6

  Разрезы 4-4, 5-5.7

  Схема ленточного фундамента ЛФм2. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.

  Спецификация расхода материалов на ленточный фундамент ЛФм2.
  Ведомость деталей.8

9

  Разрезы 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.10

  Схема ленточного фундамента ЛФм3. Разрезы 1-1, 2-2.

  Спецификация расхода материалов на ленточный фундамент ЛФм3.
  Ведомость деталей.11

12   Схема подпорной стенки ПСм1. Разрезы  1-1, 3-3.

  Спецификация расхода материалов на подпорную стенку ПСм1.
  Ведомость деталей. Разрез 2-2.13

14   Схема подпорной стенки ПСм2. Разрезы  1-1, 2-2.

  Спецификации расхода материалов на подпорные стенки ПСм2, ПСм3,
  ПСм4. Ведомость деталей.16

Наименование

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Примечание

1 2 3

17   Схема подпорной стенки ПСм5. Разрезы  1-1, 2-2.

  Спецификация расхода материалов на подпорную стенку ПСм5.
  Ведомость деталей. Разрез 3-3.18

19

  Разрезы 3-3, 4-4, 5-5.20

  Схема ленточного фундамента ЛФм4. Разрезы 1-1, 2-2.

  Спецификация расхода материалов на ленточный фундамент ЛФм4.
  Ведомость деталей.21

22

  Разрезы 3-3, 4-4, 5-5.23

  Схема ленточного фундамента ЛФм5. Разрезы 1-1, 2-2.

  Спецификация расхода материалов на ленточный фундамент ЛФм5.
  Ведомость деталей.24

25

  Разрезы 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.26

  Схема ленточного фундамента ЛФм6. Разрезы 1-1, 2-2.

  Спецификация расхода материалов на ленточный фундамент ЛФм6.
  Ведомость деталей.27

28

  Разрезы 3-3, 4-4, 5-5.29

  Схема ленточного фундамента ЛФм7. Разрезы 1-1, 2-2.

  Спецификация расхода материалов на ленточный фундамент ЛФм7.
  Ведомость деталей.31

  Разрезы 6-6, 7-7.30

32

  Разрезы 5-5, 6-6, 7-7.33

  Схема ленточного фундамента ЛФм8. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.

  Спецификация расхода материалов на ленточный фундамент ЛФм8.
  Ведомость деталей.34

  Закладные детали ЗД6, ЗД10.35

  Общие данные (окончание).1.3

39

15   Схема подпорных стен ПСм3, ПСм4. Разрезы  3-3, 4-4.

1.4   Ведомость расхода стали.

  Закладные детали ЗД8, ЗД9. Спецификация изделий закладных.36
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I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Рабочая документация на железобетонные конструкции ограждения разработана на
   основании технического задания на проектирование.
1.2. Рабочая документация марки КЖ разработана в соответствии с требованиями:
  - СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";
  - СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
  - СП 24.13330.2021 "Свайные фундаменты";
  - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии";
  - СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
  - СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";
  - СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного
    натяжения арматуры";
  - ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации".
1.3. Нагрузки, действующие на ограждение согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
  воздействия»:
  - район строительства - г. Иркутск;
  - нормативное значение ветрового давления 0.38 кПа (38 кгс/м2) для III района
    СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";
  - нормативное значение веса снегового покрова 1.0 кПа (100 кгс/м2) для II района
    СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";
  - температура наружного воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98,
    минус -38 °С, СП 131.13330.2025;
  - сейсмичность района - 8 баллов, СП 14.13330.2018.;
1.4. Система координат - Балтийская 1977 г.

II. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

2.1. Общая длина ограждения, с двумя въездными группами и двумя входными - 206,9 метра.
  Общая длина фундаментов  - 194,6 метра, ширина - 0,3м по обрезу фундамента.
  Фундаменты разделены деформационными швами - 25мм и пролётами ворот на восемь
  ленточных фундамента и пять подпорных стенок.
2.2. Ленточные фундаменты:
  - ЛФм1 - длина 18м, высота 1,1м;
  - ЛФм2 - длина 11,46м, высота 0,9м;
  - ЛФм3 - длина 11,16м, высота 0,9÷1,9м
  - ЛФм4 - длина 11,365м, высота 0,9÷1,1м;
  - ЛФм5 - длина 12м, высота 1,1м;
  - ЛФм6 - общая длина 13,39м, высота 0,7м;
  - ЛФм7 - длина 16,2м, высота 1,0÷1,3м, ширина по обрезу
  - ЛФм8 - длина 13,6м, высота 1,1м.
2.2.1 Ступенчатый профиль вдоль фундамента из-за уклона рельефа местности имеют
  ленточные фундаменты ЛФм1 ÷ ЛФм7.
2.2.2. В местах монтажа опорных стоек металлокаркаса ограждения выполнить устройство
  буронабивных железобетонных свай глубиной 0,6м от подошвы фундаментов для следующих
  ленточных фундаментов ЛФм1 ÷ ЛФм3, ЛФм6 ÷ ЛФм8.
2.2.3. Ленточные фундаменты: ЛФм1, ЛФм4, ЛФм5, ЛФм7, ЛФм8 имеют развитую подошву в
  сторону повышенного рельефа, шириной 0,6м.
2.2.4. Фундаменты под откатные ворота выполнены совместно с ленточными фундаментами:
  - ЛФм5 - длиной 2,5м, высотой 2,3м, шириной 0,5;
  - ЛФм7 - длиной 2,5м, высотой 2,7м, шириной 0,5.

2.3. Подпорные стенки:
  - ПСм1  - длина 18м, высота 1,7÷1,9м;
  - ПСм2  - длина 14,85м, высота 1,7м;
  - ПСм3 (4)  - длина 18м, высота 1,7м;
  - ПСм5  - длина 18м, высота 1,1÷1,5м.
2.3.1 Ступенчатый профиль вдоль фундамента из-за уклона рельефа местности имеют
  ленточный фундамент ПСм1.
2.3.2. Подпорные стенки имеют развитую подошву в сторону повышенного рельефа:
  - ПСм1, ПСм5, шириной 0,9м;
  - ПСм2 ÷ ПСм4 шириной 1,1м.
2.3.3. В местах стыковки водоотводных лотков и подпорных стенок ПСм2, ПСм4 выполнить
  устройство в теле монолитного железобетона закладных деталей из квадратной трубы
  300х8мм (ЗД 11), для отвода воды с территории ТЦ (см. листы 14, 15).
2.4. На каждом фундаменте предусмотрены закладные детали для монтажа опорных стоек
 ограждения. В фундаментах ЛФм5, ЛФм7 предусмотрены закладные детали из [16 для
монтажа опорных роликов откатных ворот.

III. УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Технологическая последовательность выполнения строительно-монтажных работ по
  изготовлению монолитных железобетонных конструкций фундаментов определяется по
  специально разработанному подрядчиком проекту производства работ (ППР) с выполнением
  требований:
  - СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
  - СП 435.1325800.2018 "Конструкции бетонные и железобетонные монолитные";
  - СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
  - СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
  - СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии";
  - СП 48.13330.2019 " Организация строительства";
  - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования";
  - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве, часть 2. Строительное
    производство".
 3.2. Материалы, для приготовления бетона, должны удовлетворять требованиям
  государственных стандартов, технических условий и обеспечивать выполнение технических
  требований к бетону по ГОСТ 26633-2015.
  Проектные требования к бетону:
  - класс по прочности В22,5;
  - класс по морозостойкости F150;
  - класс по водонепроницаемости W6.
3.3. Портландцемент должен использоваться по ГОСТ 31108-2020. Изготовитель должен
  предоставить сертификаты качества использованного цемента.
3.4. Вода используемая для затворения бетона и приготовления растворов, должна
  соответствовать ГОСТ 23732-2011. Температура воды при затворении не должна превышать
  60°С при температуре окружающей среды выше 5°С.

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
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3.5. Арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82 из стали марки Ст3пс2, А400 по ГОСТ 34028-2016.
  Конструкции фундаментов армируются отдельными стержнями из арматуры классов А400,
  А240, соединение стержней производится отожжённой вязальной проволокой ∅1-1,5мм по
  ГОСТ 3282-74. Конструкции и размеры сварных соединений арматуры и закладных деталей
  должны соответствовать ГОСТ 14098-2014. Арматурные изделия и закладные детали должны
  соответствовать техническим требованиям по изготовлению и приёмке по ГОСТ 57997-2017.
3.6. Материал закладных деталей - сталь С255 по ГОСТ 27772-2021.
3.7. Под подошвой фундаментов выполнить подушку из песчано-гравийного грунта с
  содержанием пылеватых частиц не более 30%, с уплотнением послойно до K=0.95. Толщина
  подушки 200мм. В случае обнаружения под подошвой фундаментов песчаника подушку не
  выполнять или выполнять её меньшей толщины (до поверхности песчаника).
3.8. По подушке из песчано-гравийного грунта выполнить бетонную подготовку из бетона
  класса В7,5, толщиной 100 мм, выходящую за грань подошвы на 100 мм.
3.9. Деформационные швы (Дш) выполнить на всю высоту фундаментов. Ширина шва 25мм. Шов
  выполнять путем установки между участками фундаментов доски, обработанной битумной
  мастикой.
3.10. Подземные части фундаментов, контактирующие с грунтом, обмазать по грунтовке
  битумной мастикой в 2 слоя. Все загрязнения с поверхностей фундаментов должны быть
  удалены, поверхности очищены от любых слабосвязанных частиц и обеспылены.
3.11. Открытые поверхности закладных деталей, после монтажа металлоконструкций должны
  быть окрашены нанесением эмали ХС-436 (ТУ 2310-003-84928782-2011) в два слоя по слою
  грунта ХС-068 (ТУ 6-10-820-75). Цвет - белый (NCS S 0500-N).
3.12. Обратную засыпку выполнять местным, талым, непучинистым грунтом с тщательным
  послойным уплотнением слоями по 200 мм до коэффициента уплотнения K=0,95. Все работы
  по обратной засыпке производить в соответствии с СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения,
  основания и фундаменты".
3.13. Разработку грунта под фундаменты ПСм1, ПСм2, ПСм3, ПСм4, ПСм5, ЛФм4, ЛФм5, ЛФм7
  ЛФм8 вести только вручную, так как согласно Технического отчёта по результатам
  инженерно-геодезических работ №52/2025-ИГДИ, выполненного ООО "Центр инженерных
  изысканий "Лестер" в 2025 году, подземные кабели проходят вплотную к существующему
  ограждению, либо пересекают его. В случае обнаружения подземных кабелей выполнить их
  перенос за границу фундаментов.
3.14. Разработку грунта под фундаменты ЛФм1, ЛФм2, ЛФм3, ЛФм6, на начальном этапе,
  допускается вести эскаваторами, далее вручную. В случае обнаружения подземных кабелей
  выполнить их перенос за границу фундаментов.
3.15. Расположение подземных кабелей смотри альбом 29/КС-2025-ГП "Генеральный план" и
  Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических работ №52/2025-ИГДИ,
  выполненный ООО "Центр инженерных изысканий "Лестер" в 2025 году.
3.16. Условия разработки грунтов ручным и механизированным способом, а также проект
  ограждения траншей разрабатывается в ППР.

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г

IV. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ АКТАМИ СКРЫТЫХ РАБОТ

4.1. Разбивка осей конструкций;
4.2. Устройство траншей (соответствие отметок дна и размеров) и освидетельствование
  грунтов основания;
4.3. Устройство песчано-гравийной подушки;
4.4. Армирование монолитных конструкций;
4.5. Освидетельствование стыков арматуры;
4.6. Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка фундаментов;
4.7. Все виды бетонных работ, включая опалубку и качество бетона;
4.8. Установка закладных деталей в монолитных конструкциях;
4.9. Устройство гидроизоляции;
4.10. Антикоррозионная защита закладных деталей;
4.11. Устройство обратной засыпки;
4.12. Приемка качества законченных железобетонных конструкций, их поверхностей, включая
   геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному
4.13. Мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении работ
  более месяца, при консервации работ.



Итого

ГОСТ 34028-2016

А 400

ГОСТ 5781-82*

А 240

Итого

Всего

Арматура класса

Изделия арматурные

Всего

Изделия Закладные

А 400

Арматура класса

ГОСТ 19903-2015

С255

ГОСТ 8240-97

Прокат марки

∅12 ∅8

Марка элемента

Итого∅12

ГОСТ 34028-2016

Итогоt8 Итого[16

ЛФм1
ЛФм2
ЛФм3

ЛФм4
ЛФм5
ЛФм6
ЛФм7
ЛФм8

ПСм1
ПСм2
ПСм3
ПСм4
ПСм5

Итого

Ведомость расхода стали, кг
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Ведомость расхода стали.

Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

ГИП

Кол.учИзм. Лист №док. Дата
Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Р
Стадия Лист

1.4

Директор Гудорьян

Ополев

Ополев
Сидоров

Гудорьян

ООО "Иркутскэнергосбыт"

29/КС-2025-КЖ

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г

558,76 72,14

246,1 24,5

390,44 38,8

793,92 78,3

723,54 65,36

866,2 78,6

773,9 62,1

336,0 25,9

467,05 43,92

232,16 27,22

676,1 76,0

388,94 32,4

866,2 78,6

∅14 t10

1,67 22,2

1,67 14,37

1,67

24,81

20,9

16,98

11,27

3,34 15,67

10,55 20,9

1,67 18,28

1,88

1,88

1,88

3,76

26,44

17,76

29,58

25,24

20,9

17,76

18,96

26,04

22,10

32,7

32,7

32,7

32,7

558,76

246,1

390,44

793,92

723,54

866,2

773,9

336,0

232,16

676,1

866,2

467,05

388,94

72,14

24,5

38,8

78,3

65,36

78,6

62,1

25,9

43,92

27,22

76,0

32,4

78,6

630,9

270,6

429,24

872,22

788,9

944,8

836,0

361,9

510,97

259,38

752,1

421,34

944,8

23,87

16,04

19,01

19,95

25,64

31,45

28,32

19,64

22,72

27,92

23,98

52,19

35,68

89,14

77,98

92,07

54,39

97,39

37,88

41,73

43,93

683,09

306,28

464,92

926,61

878,04

999,19

890,39

399,78

588,95

301,11

844,17

465,27

ГОСТ 30245-2003

Итого300х300х8

43,0 43,0

1. В ведомости расхода стали приведены расходы материалов в строгом соответствии со
спецификациями монолитных конструкций на листах проекта. Представленные показатели не
учитывают дополнительные расходы арматурной стали на устройство стыков арматуры внахлестку
(при превышении отдельными позициями длины стержней, поставляемых с завода изготовителя) и на
некондиционные (по длине) отходы стержневых элементов. Указанные выше дополнительные расходы
арматурной стали следует учесть по результатам фактических расходов, выполненных при
производстве арматурных работ в условиях строительной площадки и по согласованию с заказчиком.
2. Для учёта дополнительных расходов арматурной стали на устройство стыков арматуры внахлестку
(при превышении отдельными позициями длины стержней, поставляемых с завода изготовителя) и на
некондиционные (по длине) отходы стержневых элементов добавить в сметный расчёт запас арматуры
каркасов фундаментов - 10%.

1042,19

Всего:

14,37

24,81

24,81

24,81

14,37

24,81

20,9

16,98

24,81

24,81

24,81

16,04

1,88

1,88

1,88

17,76

29,58

29,58

29,58

29,58

25,24

20,9

29,58

29,58

29,58

19,64

19,64

43,0 43,0

65,47319,31 703,84 31,84 257,28 15,04 86,0311,28

35,68

54,39

54,39
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Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

Схема расположения монолитных ленточных
фундаментов ЛФм1 ÷ ЛФм8 и подпорных стен

ПСм1 ÷ ПСм5. Спецификация к схеме
расположения фундаментов. Узел А.

2
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

1. Общие указания см. листы 1.1 - 1.2.
2. Координаты подпорных стенок и планировочные отметки земли см.
  альбом 29/КС-2025-ГП "Генеральный план".
3. Размеры со "*" уточнить на месте.
4. Демонтированные фундаментные блоки ФБС 24.4.6, возможно использовать
  в качестве противовеса на развитой подошве подпорных стен ПСм1 - ПСм5.
  Укладку фундаментных блоков производить с шагом 2,0 - 2,4м. Расположение
  фундаментных блоков может быть изменено по согласованию с заказчиком.

ГИП Гудорьян

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г

29/КС-2025-КЖ

Спецификация к схеме расположения фундаментов

ЛФм1

Поз. Обозначение Наименование

1

Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

29КС-2025-КЖ л. 3, 4, 5 Ленточный фундамент ЛФм1

м³

Материалы

ЛФм2
ЛФм3

ЛФм4
ЛФм5
ЛФм6
ЛФм7
ЛФм8

ПСм1
ПСм2
ПСм3
ПСм4
ПСм5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ленточный фундамент ЛФм2

Ленточный фундамент ЛФм3

Подпорная стенка ПСм1

Ленточный фундамент ЛФм4

Ленточный фундамент ЛФм5

Ленточный фундамент ЛФм6

Ленточный фундамент ЛФм7

Ленточный фундамент ЛФм8

Подпорная стенка ПСм2

Подпорная стенка ПСм3

Подпорная стенка ПСм4

Подпорная стенка ПСм5

29КС-2025-КЖ л. 6, 7, 8

29КС-2025-КЖ л. 9, 10, 11

29КС-2025-КЖ л. 12, 13

29КС-2025-КЖ л. 14, 15, 16

29КС-2025-КЖ л. 15, 16

29КС-2025-КЖ л. 17, 18

29КС-2025-КЖ л. 19, 20, 21

29КС-2025-КЖ л. 22, 23, 24

29КС-2025-КЖ л. 25, 26, 27

29КС-2025-КЖ л. 28, 29, 30, 31

29КС-2025-КЖ л. 32, 33, 34

29КС-2025-КЖ л. 15, 16

Заполнение швов Доска 150*25 м³0,3

0,110 т
Обмазочная гидроизоляция

м³

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 112
19подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

Битумная грунтовка

30,0Песчано-гравийная смесь, h=200ммГОСТ 23735-2014 м³

Битумная мастика 0,79 т

985

98
5

ж/б панель
не демонтировать

840*

10
0

53
00

20
00

985
980

1860

20
00

16
90

1150

5530*

5900*
1325*

Дш

12000

11365*

Дш

6000 18000
Дш

9000
18000

Дш

Дш

Дш

18000

5850*

12000

665

5300

16
20

0
85

5

21
00

8500

62
5*

57
5*

670
*

10
45

*

500*
11460*

11160*
18000*

1130*

ЛФм1

ЛФм2

ЛФм3

ПСм1

ПСм2

ПСм3ПСм4
ПСм5

ЛФм4

ЛФм5

ЛФм6

ЛФм7

ЛФм8 крайнюю опору
не демонтировать

500

500
250

31
00

Схема расположения монолитных ленточных фундаментов
ЛФм1 ÷ ЛФм8 и подпорных стен ПСм1 ÷ ПСм5

13390*

Дш Дш

Дш

2000

ФБС 24.4.6
шаг 2-2.4м

Узел А

25

10
0

10
020

0

50

50
50

65

15050

65

150

А

Ось деформационного
шва

В шве доски опалубки,
обработанные
битумной мастикой,
не демонтировать
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ООО "Иркутскэнергосбыт"
Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

Схема ленточного фундамента ЛФм1.
Разрезы 1-1, 2-2.

3

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

29/КС-2025-КЖ

1. Общие указания см. листы 1.1 ÷ 1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 4, 5.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 5.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.

ГИП Гудорьян

Схема ленточного фундамента ЛФм1

1 1290030003000300030002935 100

18000

30
0

30
0

60
0

15
0

15
0

65

25

1-1

6 710
территория ТЦ

2-2

2.1
шаг 200

4.1
шаг 200х400

1
шаг 200
2.1

5
шаг 400

3.1
шаг 200

Бетон В7,5

3
л.6

3
л.6

30
0 

÷ 
55

0

30
0 

÷ 
90

0

11
00

60
0

+455.80

+454.70

+454.10

ур.з

ур.з

50 50

50

50 150 150

300 300

600

50

200

50
50

20
0

6

100100

10
0

30
0

80
0

+455.80+455.65

11
00

15
0

11
00

+454.55 +454.70

2

2

9400 8600

8900 9100

1-1

2850

150

15
0

2750 3000 3000 3000 3000250

15015015015015015015015015015015015015060
0 60
0

3

3

контур грунта
со стороны ТЦ

4

4
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ООО "Иркутскэнергосбыт"

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г

Разрезы 3-3, 4-4.

ГИП Гудорьян

1. Общие указания см. листы 1.1 ÷ 1.2.
2. Работать совместно с листами 3, 5.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 5.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.

29/КС-2025-КЖ

3-3

2.2
шаг 200

4.1
шаг 200х400

1
шаг 200
2.2

5
шаг 400

3.1
шаг 200

Бетон В7,5

3
л.6

3
л.6

30
0 

÷ 
55

0

30
0 

÷ 
90

0

11
00

60
0

+455.65

+454.55

+453.95

ур.з

ур.з

50 50
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50 150 150

300 300

600

50

200

50
50

20
0

6

100100

10
0

30
0

80
0

4-4

2.1
шаг 200

4.1
шаг 200х400

1
шаг 200
2.2

3.3
шаг 200

Бетон В7,5

3
л.6

3
л.6

30
0 

÷ 
55

0

30
0 

÷ 
90

0

12
50

60
0

+454.55

+453.95

ур.з

ур.з

50 50

50

50 150 150

300 300

600

50

200

50
50

20
0

6

100100

10
0

30
0

95
0

+455.80

5
шаг 400

2.2
шаг 200
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1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 3, 4.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта на начальном этапе допускается вести эскаваторами, далее вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
  толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
  выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Спецификация расхода материалов ЛФм1

1

Поз. Обозначение Наименование

182

Кол.

0,444

Масса
ед. кг

Приме-
чание

2.1 16

∅12 А400 L=500

Ленточный фундамент ЛФм1, L=18м

∅12 А400 L=9000

3.2 28 0,8∅12 А400 L=900

4.1* 276∅8 А240 L=350

5* 92 0,3∅8 А240 L=750

6 5 8,26

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

Заполнение швов Доска 150*25 м³

7,86
1,45
0,025

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210

3.1 10
00

200

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

4.1

5
150

25
0

50
50

25
0

Материалы

Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

5
Ополев

Ополев
Сенькив

80,81

7,99 127,87

22,4

0,14 38,64

27,6
41,3

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

Р

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г

Спецификация расхода материалов на
ленточный фундамент ЛФм1.

Ведомость деталей.

ГИП Гудорьян

3.1* 176 1,07∅12 А400 L=1200 188,32

4.2 84∅8 А240 L=180 0,07 5,9

7 1 4,4

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.2 16∅12 А400 L=9300 8,26 132,16

МН 114-4серия 1.400-15. в1.120-57

3.3* 6 1,2∅12 А400 L=1350 7,2

3.3 11
50

200
ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

29КС-2025-КЖ л. 35 ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

10 1 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35

7,85 кг
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 56 кг
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ООО "Иркутскэнергосбыт"
Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

6

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

1. Общие указания см. листы 1.1 ÷ 1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 7, 8.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 8.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.
5. Размеры со "*" - уточнить по месту.

Схема ленточного фундамента ЛФм2.
Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.

ГИП Гудорьян

29/КС-2025-КЖ

2-2

2.1
шаг 200

4.1
шаг 200х400

25
0 

÷ 
59

0

25
0 

÷ 
55

0

90
0

60
0

+455.35

+454.45

+453.85

ур.з

50 50

50

300

50

200

6

100100

Бетон В7,5

10
0

50

3.1
шаг 200

3
л.6

3
л.6

ур.з

+455.05 +455.35

Схема ленточного фундамента ЛФм2
11415*

90
0

90
0

30
0

+454.45
+454.15

293530003000 65

11460*

2350*

30
0

15
0

15
0

25

11460*

5860* 5600

3000 3000

150150

30
0

150150 150150150150150150

27502200260* 250

60
0 60

0

1 1

1-1

5360 6100

2

2
контур грунта
со стороны ТЦ

67

4

4

5

5

территория ТЦ

10

∅300

140

70 70

14
0

70
70

3636

3-3
3.2

шаг 140

4.2
шаг 200

4.2
шаг 200
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Ополев

Ополев
Сенькив
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ООО "Иркутскэнергосбыт"

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
ГИП Гудорьян

Разрезы 4-4, 5-5.

1. Общие указания см. листы 1.1 ÷ 1.2.
2. Работать совместно с листами 6, 8.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 8.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.

29/КС-2025-КЖ

4-4

2.2
шаг 200

4.1
шаг 200х400

25
0 

÷ 
59

0

25
0 

÷ 
55

0

90
0

60
0

+455.05

+454.15

+453.55

ур.з

ур.з

50 50

50

300

50

200

6

100100

Бетон В7,5

10
0

50

3.1
шаг 200

3
л.6

3
л.6

5-5

2.2
шаг 200

4.1
шаг 200х400

25
0 

÷ 
59

0

25
0 

÷ 
55

0

12
00

60
0

+454.15

+453.55

ур.з
ур.з

50 50

50

300

50

200

6

100100

Бетон В7,5

10
0

50

3.1
шаг 200

+455.35

2.2
шаг 200

2.1
шаг 200

3
л.6

3
л.6
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1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 6, 7.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта на начальном этапе допускается вести эскаваторами, далее вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210

Спецификация расхода материалов ЛФм2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

4.1

5
150

25
0

50
50

25
0

Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

8
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

Ленточный фундамент ЛФм2, L=11,46м

ГИП Гудорьян

2.1 12∅12 А400 L=6000

3.2 20 0,8∅12 А400 L=900

4.1* 145∅8 А240 L=350

6

м³

м³

м³

3,32
0,6

0,015

Материалы

5,33 63,96

16,0

20,3

24,8

3.1* 110 0,888∅12 А400 L=1000 97,7

4.2 60∅8 А240 L=180 4,2

7 4,4

3.1 80
0

200

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100

Заполнение швов Доска 150*25

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.2 12∅12 А400 L=5760 5,12 61,44

Спецификация расхода материалов на
ленточный фундамент ЛФм2.

Ведомость деталей.

3

1МН 114-4серия 1.400-15. в1.120-57

3.3 11
00

200

3.3* 6 1,15∅12 А400 L=1300 7,0
ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

8,26

0,14
0,07

29КС-2025-КЖ л. 35 ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

10 1 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35

3,5
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 25
кг
кг
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 10, 11.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 11.
4. Размеры со "*" - уточнить по месту.

Схема ленточного фундамента ЛФм3.
Разрезы 1-1, 2-2.

ГИП Гудорьян

29/КС-2025-КЖ

+454.85

+453.45

11160*

2935 3000 2490 2490*65

11190*

30
0

15
0

15
0

Схема ленточного фундамента ЛФм3

11
00

5060

1500 1500 1700 3160

+453.75

80
0

30
0

150150

249030002700300

11160*

40
0

+451.55

60
0 150150

150150

150
150

150150

1 1

3

3

5

5

6

6

1-1

14
00

60
0

174°*

10
00

20
0

3002370

60
0

3300

19
00

6100

31608000

180

контур грунта
со стороны ТЦ

33
00

6

7

2

2

4

4

30
030

0
30

0

3300

территория ТЦ

10

2-2

2.1
шаг 200

4.1
шаг 200х400

1
шаг 200
2.2

5
шаг 400

3.1
шаг 200

Бетон В7,5

3
л.6

3
л.6

12
0 

÷ 
30

0

58
0 

÷ 
65

0
11
00

60
0

+454.85

+453.75

+453.15

ур.з

ур.з

50 50

50

50 150 150

300 300

600

50

200

50
50

20
0

7

100100

10
0

30
0

80
0
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Разрезы 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 9, 11.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 11.

ГИП Гудорьян

29/КС-2025-КЖ

6-6

55
0 

÷ 
65

0

58
0 

÷ 
11
50

19
00

+453.45
50 50

50

200

6

+451.55

ур.з

ур.з

+450.95

1
шаг 200

2.7
шаг 150

5
шаг 400

Бетон В7,5

3
л.6

3
л.6

60
0

50 150 150

300 300

600

50

50
50

20
0

100100

10
0

30
0

16
00

4.1
шаг 200х400

2.5
шаг 200

2.4
шаг 200

3.6
шаг 200

2.4
шаг 200

2.6
шаг 200

2.7
шаг 200

55
0 

÷ 
65

0

58
0 

÷ 
11
50

13
00

+454.85

+452.75

ур.з

ур.з

50 50

50

300

200

6

100100

10
0

50

5-5

Бетон В7,5

4.1
шаг 200х400

2.5
шаг 200

2.4
шаг 200

3.5
шаг 200

2.4
шаг 200

2.6
шаг 200

4-4

2.5
шаг 200

4.1
шаг 200х400

15
0 

÷ 
58

0

42
0 

÷ 
53

0

90
0

60
0

+454.45

+453.55

+452.95

ур.з

50 50

50

300

50

200

6

100100

Бетон В7,5
10
0

50

2.4
шаг 200

3.4
шаг 200

2.4
шаг 200

3
л.6

3
л.6

ур.з

3-3

4
шаг 200х400

3.3
шаг 200

65
0 

÷ 
14

00

30
0 

÷ 
18
00

21
00

+454.85

+452.75

ур.з

ур.з

50 50

50

300

200

6

100100

Бетон В7,5

10
0

50

2.1
шаг 200

2.3
шаг 200

2.4
шаг 200

2.1
шаг 200

2.4
шаг 200
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Спецификация расхода материалов ЛФм3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 9, 10.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта на начальном этапе допускается вести эскаваторами, далее вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой..
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Ленточный фундамент ЛФм3, L=11,16м

Спецификация расхода материалов на
ленточный фундамент ЛФм3.

Ведомость деталей.

ГИП Гудорьян

1 66 0,444

2.1 12

∅12 А400 L=500

∅12 А400 L=4960

4.1* 208∅8 А240 L=350

5* 18∅8 А240 L=750

6 3

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

Заполнение швов Доска 150*25 м³

6,0
0,7
0,027

Материалы

29,3
4,4 52,8

29,2

5,4
24,8

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

4.2 60∅8 А240 L=180 4,2

7 1 4,4

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.2 4 2,72 10,88

2.3 2 1,6 3,2

2.4 8 7,0 56,0

2.5 5,5 11,0

2.6 4 4,2 16,8

2.7 10 2,85 28,5

∅12 А400 L=3060

∅12 А400 L=1800

∅12 А400 L=7900

∅12 А400 L=6200

∅12 А400 L=4700

∅12 А400 L=3200

2

3.1 32∅12 А400 L=1200 1,07 34,24

3.2 20 0,8 16,0

3.3
16 0,888 14,23.4
16 1,25 20,03.5

1,78 60,52

∅12 А400 L=1000

∅12 А400 L=1400

∅12 А400 L=2000 34

20 1,95 39,0∅12 А400 L=2200

3.6

∅12 А400 L=900

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210
4.1

5
150

25
0

50
50

25
0

3.1 10
00

200

3.3 20
00

200

1 2

3.4 80
0

200

3.5 12
00

200

3.6 18
00

200

МН 114-4серия 1.400-15. в1.120-57

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

8,26

0,14
0,07
0,3

29КС-2025-КЖ л. 35 ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

10 1 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35

5,6
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 40
кг
кг
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Схема подпорной стенки ПСм1.
Разрезы 1-1, 3-3.

ГИП Гудорьян

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 13.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 13.

29/КС-2025-КЖ

Схема подпорной стенки ПСм1

30003000

18000

2935 3000 3000 2935 6565

25 60
0

30
0

15
0

15
0

1 1

6 10
территория ТЦ

10

+452.05+451.85

1-1

610011900

2

2

3

3

18000

19
00

17
00+450.15

контур грунта
со стороны ТЦ

20
0

3-3

2.1
шаг 200

4
шаг 200х400

3.2
шаг 200

25
0

11
00

 ÷
 1
28

0

17
00

+451.85
50 50

50

200

6

ур.з

ур.з

14
00

+450.15
5

шаг 400*400

1
шаг 200

2.1
шаг 20050

50
20

0

10
0

30
0

600 300

900

100100

5050
Бетон В7,5

ФБС 24.4.6
(повт.исп.)
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Спецификация расхода материалов ПСм1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

Подпорная стенка ПСм1, L=18м

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листом 12.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта производить вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Спецификация расхода материалов на
подпорную стенку ПСм1.

Ведомость деталей. Разрез 2-2.

ГИП Гудорьян

1 182 0,72

2.1 22

∅12 А400 L=800

∅12 А400 L=17900

4* 364∅8 А240 L=350

5* 92∅8 А240 L=750

6

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

Заполнение швов Доска 150*25 м³

12,9
2,0
0,04

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм
производственных расходов.

Материалы

131,1
15,9 349,8

50,7
27,6
41,3

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

3.2* 120 1,6∅12 А400 L=1800 192,0
ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.2 2∅12 А400 L=6000 5,33 10,66

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210
4

5
150

25
0

50
50

25
0

3.1* 62 1,78∅12 А400 L=2000 110,36

3.1 18
00

200

3.2 16
00

200

5

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

8,26

0,14
0,3

29КС-2025-КЖ л. 35 ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

10 2 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35 13,1

13,75
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 98 кг
кг

2-2

2.1
шаг 200

4
шаг 200х400

3.1
шаг 200

15
0 

÷ 
45

0

92
0 

÷ 
13
00

19
00

+452.05
50 50

50

200

6

ур.з

ур.з

5
шаг 400*400

1
шаг 200

2.1
шаг 20050

50
20

0

10
0

30
0

16
00

600 300

900

100100

5050

+450.15

Бетон В7,5

2.2
шаг 200
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Схема подпорной стенки ПСм2.
Разрезы 1-1, 2-2.

ГИП Гудорьян

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 15, 16.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 16.
4. Размеры со "*" - уточнить по месту.

29/КС-2025-КЖ

17
00

+451.85

+450.15

2-2

9000

контур грунта
со стороны ТЦ

по 3
л.15

9150
150

по 3
л.15

1485*

50
0*

ЗД 11

25
0

65

25

2850*
2935

5850*

Схема подпорной стенки
ПСм2

30003000

9000

293565

25

1602 2

1

1
800
150

150

87°*

7990

80
0

30
0

15
0

15
0

4805

6

6

10

10

территория ТЦ

+451.85

1

6000
5850*

17
00

150

1-1

+450.15

контур грунта
со стороны ТЦ

по 3
л.15

по 3
л.15
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

Схема подпорных стен ПСм3, ПСм4.
Разрезы 3-3, 4-4.

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 14, 16.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 16.

29/КС-2025-КЖ

4-4

17
00

18000

контур грунта
со стороны ТЦ

3

3
+451.85

+450.15

950*

ЗД 11

50
0*

30003000

18000

2900 3000 3000 2900 100100

25

80
0

30
0

15
0

15
0

4 4

Схема подпорных стен ПСм3, ПСм4
256 1010

территория ТЦ

3-3

2
шаг 200

4
шаг 200х400

3
шаг 200

25
0

11
00

 ÷
 1
28

0

17
00

+451.85
50 50

50

200

6

ур.з

ур.з

14
00

+450.15
5

шаг 400*400

1
шаг 200

2
шаг 20050

50
20

0

10
0

30
0

800 300

1100

100100

5050
Бетон В7,5

ФБС 24.4.6
(повт.исп.)
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Спецификация расхода материалов ПСм2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

Спецификация расхода материалов ПСм3 (ПСм4)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 14, 15.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта производить вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Подпорная стенка ПСм2, L=14,85м Подпорная стенка ПСм3 (ПСм4), L=18м (на марку)

Спецификация расхода материалов на
подпорные стенки ПСм2, ПСм3, ПСм4.

Ведомость деталей.

ГИП Гудорьян

1 152 0,888

2.1 26

∅12 А400 L=1000

∅12 А400 L=5900

4* 304∅8 А240 L=350

5* 76∅8 А240 L=750

6

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

Заполнение швов Доска 150*25 м³

11,3
1,95
0,025

Материалы

135,0

5,24 136,24

42,56
22,8
33,1

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

3* 152 1,6 243,2
ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.2 26∅12 А400 L=9050 8,04 209,1
∅12 А400 L=1800

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210
4

5
150

25
0

50
50

25
0

3 16
00

200

4

1 182 0,888

2 26∅12 А400 L=17900

4* 364∅8 А240 L=350

5* 92∅8 А240 L=750

6

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

Заполнение швов Доска 150*25 м³

13,5
2,35
0,04

Материалы (на марку)

161,6

15,9 413,4

51,0
27,6
41,3

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

3.1* 182 1,6 291,2

5

∅12 А400 L=1000

∅12 А400 L=1800

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей
Подпорных стенок ПСм3 (ПСм4) - 2шт.
Позиция 11 только для ПСм4.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

8,26
8,26

0,14
0,30,14

0,3
29КС-2025-КЖ л. 35

29КС-2025-КЖ л. 35

ЗД 6

ЗД 6

11 1 43,029КС-2025-КЖ л. 36 ЗД 11

29/КС-2025-КЖ

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

10 2 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35 13,1
10 2 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35 13,1

11 1 43,029КС-2025-КЖ л. 36 ЗД 11

11,5
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 82

13,5
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 96
кг
кг кг

кг
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Схема подпорной стенки ПСм5.
Разрезы 1-1, 2-2.

ГИП Гудорьян

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 18.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 18.
4. Размеры со "*" - уточнить по месту.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

29/КС-2025-КЖ

3000 2935

6000

3000

3000

3000

2900

12000 60
0

30
0

15
0

15
0

60
0

30
0

15
0

15
0

149°*

1

1

Схема подпорной стенки
 ПСм5

6

6

10

10

территория ТЦ

65

15
00

+451.85

+450.3511
00

+451.85

+450.75

6100 11900

18000

линия
перегиба

1-1

2

2

40
0

контур грунта
со стороны ТЦ

3

3

2-2

2.1
шаг 200

4
шаг 200х400

3.1
шаг 200

25
0

60
0 

÷ 
80

0

11
00

+451.85
50 50

50

200

6

ур.з

ур.з

80
0

+450.75
5

шаг 400*400

1
шаг 200

2.3
шаг 20050

50
20

0

10
0

30
0

600 300

900

100100

5050
Бетон В7,5
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листом 17.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта производить вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Спецификация расхода материалов на
подпорную стенку ПСм5.

Ведомость деталей. Разрез 3-3.

ГИП Гудорьян

Спецификация расхода материалов ПСм5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

Подпорная стенка ПСм5, L=18м

1 184 0,72

2.1 12

∅12 А400 L=800

∅12 А400 L=17900

4* 242∅8 А240 L=350

5* 94∅8 А240 L=750

6 8,26

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

Заполнение швов Доска 150*25 м³

12,9
2,0
0,04

Материалы

132,5

15,9 190,8

33,9
28,2
41,3

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

3.2* 62 1,6∅12 А400 L=1800 100,0
ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.2 10∅12 А400 L=11800 10,5 105,0

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210
4

5
150

25
0

50
50

25
0

3.1* 120 1,78∅12 А400 L=2000 213,6

3.1 18
00

200

3.2 16
00

200

5

2.3 6∅12 А400 L=6000 5,33 32,0

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

0,14
0,3

29КС-2025-КЖ л. 35 ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм
производственных расходов.

10 2 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35 13,1

11,5
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 82 кг
кг

3-3

2.1
шаг 200

4
шаг 200х400

3.2
шаг 200

25
0

80
0 

÷ 
12
00

15
00

+451.85
50 50

50

200

6

ур.з

ур.з

12
00

+450.15
5

шаг 400*400

1
шаг 200

2.2
шаг 20050

50
20

0

10
0

30
0

600 300

900

100100

5050
Бетон В7,5

ФБС 24.4.6
(повт.исп.)
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 20, 21.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 21.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.
5. Размеры со "*" - уточнить по месту.

Схема ленточного фундамента ЛФм4.
Разрезы 1-1, 2-2.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

29/КС-2025-КЖ

+451.85

90
0

5470*30002895

+452.50

11
00

25
0

20
0

2790 3000 3000 2575

11365*

+450.95
+451.40

1-1

20
025
0

контур грунта
со стороны ТЦ

20
0

2

2

5

5

3

3

4

4

2-2

4
шаг 200х400

1
шаг 200

2.2
шаг 150

5
шаг 400

3.1
шаг 200

Бетон В7,5

25
0

49
0 

÷ 
60

0

90
0

+451.85

+450.95

ур.з
ур.з

50 50

50

50 150 150

600

200

50
50

20
0

6

100100

10
0

30
0

60
0

200 50

2.2
шаг 200

2.3
шаг 200

2.1
шаг 200 (150)

25 25

3000

11365*

11050

168°163°
2575* 100115

185 130

30002575*1 1

15
0

15
0

30
0

Схема ленточного фундамента ЛФм4

6 10

территория ТЦ

10
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СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

20

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 19, 21.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 21.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Разрезы 3-3, 4-4, 5-5.

29/КС-2025-КЖ
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1
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ООО "Иркутскэнергосбыт"
Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

21

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Спецификация расхода материалов ЛФм4

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листамим 19, 20.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта производить вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой..
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Подпорная стенка ЛФм4, L=11,37*м

ГИП Гудорьян

Спецификация расхода материалов на
ленточный фундамент ЛФм4.

Ведомость деталей.

1 116 0,444

2.1 4

∅12 А400 L=500

∅12 А400 L=5400

4* 116∅8 А240 L=350

5* 32∅8 А240 L=750

6

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

Заполнение швов Доска 150*25 м³

4,7
0,92
0,015

Материалы

51,5
4,8 19,2

16,3
9,6
24,8

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

3.1* 26 0,888∅12 А400 L=1000 23,1

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

3.2* 88 1,07∅12 А400 L=1200 94,2

2.2 8∅12 А400 L=8400 7,46 59,7

2.3 4 7,9 31,6

2.4 2 5,6 11,2

2.5 2 2,94 5,9

2.6 4 2,4 9,6

2.7 12 2,5 30,0

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210
4

5
150

25
0

50
50

25
0

3.1 80
0

200

3.2 10
00

200
∅12 А400 L=8900

∅12 А400 L=6300

∅12 А400 L=3300

∅12 А400 L=2700

∅12 А400 L=2800

3

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

8,26

0,14
0,3

29КС-2025-КЖ л. 35 ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

10 2 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35 13,1

4,65
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 33
кг
кг



ООО "Иркутскэнергосбыт"
Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

22

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

Схема ленточного фундамента ЛФм5.
Разрезы 1-1, 2-2.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 23, 24.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 24.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.

29/КС-2025-КЖ
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Схема ленточного фундамента ЛФм5
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2300 8
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0 7

10
0

территория ТЦ
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0
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150250100
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ООО "Иркутскэнергосбыт"
Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

23

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Разрезы 3-3, 4-4, 5-5.

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 22, 24.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 24.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.

29/КС-2025-КЖ
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ООО "Иркутскэнергосбыт"
Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

24

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Спецификация расхода материалов ЛФм5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листамим 22, 23.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта производить вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Подпорная стенка ЛФм5, L=12,0м

ГИП Гудорьян

Спецификация расхода материалов на
ленточный фундамент ЛФм5.

Ведомость деталей.

1 122 0,444

2.1 24

∅12 А400 L=500

∅12 А400 L=3400

4* ∅8 А240 L=350

5* 26∅8 А240 L=750

6

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

6,9
0,95

Материалы

54,2

3,02 72,5

36,12
7,8
24,8

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

3.1* 39∅12 А400 L=2400 83,1

7 4,4

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

3.2* 102 1,07∅12 А400 L=1200 109,2

2.2 8∅12 А400 L=2800 2,5 20,0

2.3 16 2,6 41,6

2.4 18 2,67 48,1

2.5 2,13 38,35

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210
4

5
150

25
0

50
50

25
0

3.1 22
00

200

3.2 10
00

200
∅12 А400 L=2900

∅12 А400 L=3000

∅12 А400 L=2400

3

1

18

258

МН 114-4серия 1.400-15. в1.120-57

8 1

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

8,26

0,14
0,3

2,13

42,3

29КС-2025-КЖ л. 35

ЗД 829КС-2025-КЖ л. 36

ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

10 1 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35

Обмазочная гидроизоляция
Битумная грунтовка

Битумная мастика

кг
кг

7,2

51



ООО "Иркутскэнергосбыт"
Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

25

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

Схема ленточного фундамента ЛФм6.
Разрезы 1-1, 2-2.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 26, 27.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 27.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.

29/КС-2025-КЖ
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ООО "Иркутскэнергосбыт"
Подп.

Исполнил
Проверил
Зав. гр.

Директор
Кол.учИзм.

Гудорьян
Лист №док. Дата

Листов

СИБПРОЕКТ-
КОНСТРУКЦИЯ

г. Иркутск

Стадия Лист

26

Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

Разрезы 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 25, 27.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 27.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Спецификация расхода материалов ЛФм6

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 25, 26.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта на начальном этапе допускается вести эскаваторами, далее вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Подпорная стенка ЛФм6, L=13,39*м

ГИП Гудорьян

Спецификация расхода материалов на
ленточный фундамент ЛФм6.

Ведомость деталей.

2.6 2∅12 А400 L=3100

3.2 24 0,8∅12 А400 L=900

4.1* 158∅8 А240 L=350

6 4

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

3,2
0,7

Материалы

2,75 5,5

19,2
22,12

33,1

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

3.1* 158 0,72∅12 А400 L=800 113,8

4.2 72∅8 А240 L=180 5,1

7 2 4,4 8,8

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.1 8∅12 А400 L=1400 1,24 9,92

2.2 10∅12 А400 L=3300 2,93 29,3

2.3 2 5,6 11,2

2.4 4 8,1 32,4

2.5 5,42 10,84

∅12 А400 L=6300

∅12 А400 L=9100

∅12 А400 L=6100 2

МН 114-4серия 1.400-15. в1.120-57

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210
4

5
150

25
0

50
50

25
0

3.1 60
0

200

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

8,26

0,14
0,07

29КС-2025-КЖ л. 35 ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

2,5
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 18
кг
кг
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

Схема ленточного фундамента ЛФм7.
Разрезы 1-1, 2-2.
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1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 29, 30, 31.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 31.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Разрезы 3-3, 4-4, 5-5.

ГИП Гудорьян

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 28, 30, 31.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 31.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Разрезы 6-6, 7-7.

ГИП Гудорьян

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 28, 29, 31.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 31.
4. В местах изменения уровней фундамента арматуру поз.2 укладывать внахлест
   вразбежку. Длина нахлеста не менее 400мм.
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 28, 29, 30.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта производить вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Спецификация расхода материалов на
ленточный фундамент ЛФм7.

Ведомость деталей.

ГИП Гудорьян

Спецификация расхода материалов ЛФм7

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

Подпорная стенка ЛФм7, L=16,2м

2.6 10∅12 А400 L=8250

3.2 24 0,8∅12 А400 L=900

4.1* 429∅8 А240 L=350

6 4

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

9,9
1,27

Материалы

7,33 73,3

19,2

60,1

33,1

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

3.1* 26 2,5∅12 А400 L=2800 65,0

4.2 72∅8 А240 L=180 5,1

7 1 4,4

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.1 27∅12 А400 L=2400 2,13 57,5

2.2 14∅12 А400 L=2950 2,62 36,7

2.3 14 5,15 72,1

2.4 4 6,62 26,5

2.5 4,75 19,0

∅12 А400 L=5800

∅12 А400 L=7450

∅12 А400 L=5350 4

МН 114-4серия 1.400-15. в1.120-57

Ведомость деталей

Поз. Эскиз
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2.8 2∅12 А400 L=3100 2,75 5,5
2.7 5,4 32,4∅12 А400 L=6050 6

3.4 90
0

200

3.5 12
00

200

3.3* 13 2,1∅12 А400 L=2350 27,3

3.4* 24 0,98∅12 А400 L=1100 23,5

3.5* 124 1,25∅12 А400 L=1400 155,0

1 142 0,444∅12 А400 L=500 63,1

5* 36 0,3∅8 А240 L=750 10,8ГОСТ 5781-82*

9 1

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

Заполнение швов Доска 150*25 м³0,015

8,26

0,14
0,07

41,6

ЗД 629КС-2025-КЖ л. 35

ЗД 929КС-2025-КЖ л. 36

10 2 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 35

29/КС-2025-КЖПозиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

13,1
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Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 74
кг
кг
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

РГИП Гудорьян

Схема ленточного фундамента ЛФм8.
Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 2, 33, 34.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 34.
4. Размеры со "*" - уточнить по месту.
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Разрезы 5-5, 6-6, 7-7.

1. Общие указания см. листы 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 32, 34.
3. Спецификацию расхода материалов см. лист 34.

ГИП Гудорьян
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
Ополев

Ополев
Сенькив

Р

Спецификация расхода материалов ЛФм8

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Приме-
чание

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 32, 33.
3. Система высот - Балтийская 1977г.
4. Разработку грунта производить вручную.
5. Под подошвой опорной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, выступающую за края плиты по 100 мм.
6. Соединение стержней в местах пересечений при сборке пространственных каркасов
выполнять вязальной проволокой из углеродистой стали.
7. Деформационные швы между фундаментами ограждения заполнить, то есть не
демонтировать доски опалубки.
8. Подземные части фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать по грунтовке в 2
  слоя битумной мастикой.
9. Выполнить обратную засыпку котлована грунтом, слоями по 0,2м с коэффициентом
уплотнения 0,95.

Ленточный фундамент ЛФм8, L=13,6м

Спецификация расхода материалов на
ленточный фундамент ЛФм8.

Ведомость деталей.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

210

3 10
00

200

4.1

5
150

25
0

50
50

25
0

ГИП Гудорьян

3.2 24 0,8∅12 А400 L=900

4.1* 148∅8 А240 L=350

6 4

ГОСТ 26633-91* Бетон кл. В22,5, F100 м³

м³

5,7
1,0

Материалы

19,2
20,7

33,1

подготовка 100мм - Бетон кл. В7.5ГОСТ 26633-91*

3.1* 148 1,07∅12 А400 L=1200 158,5

4.2 72∅8 А240 L=180 5,1

7 1 4,4

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

2.1 16∅12 А400 L=3150 2,8 44,8

2.2 8∅12 А400 L=8700 7,73 61,84

2.3 4 8,0 32,0

2.4 4 4,44 17,8

2.5 1,9 22,8

∅12 А400 L=9000

∅12 А400 L=5000

∅12 А400 L=2150 12

МН 114-4серия 1.400-15. в1.120-57

1 72 0,444∅12 А400 L=500 32,0

5* 22∅8 А240 L=750 6,6ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

8,26
0,3

0,14
0,07

29КС-2025-КЖ л. 35 ЗД 6

29/КС-2025-КЖ

Позиции, отмеченные знаком *, см. ведомость деталей.
Спецификация составлена без учета норм производственных расходов.

1 6,55ЗД 1029КС-2025-КЖ л. 3510

4,9
Обмазочная гидроизоляция

Битумная грунтовка

Битумная мастика 35
кг
кг
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Замена ограждения территории
Транспортного цеха по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Мухиной, 2г
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Ополев
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Р

Закладные детали ЗД6, ЗД10.

ГИП Гудорьян

1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 3-34, 36.
3. Спецификацию изделий закладных см. лист 36.

29/КС-2025-КЖ

200

35 3565 65

20
0

40
40

60

ЗД 6

1 1

1

продольная
ось

фундамента60

1 - 1

2

1

65 65 3535

100 100

25 25 25 25 25 25

ГОСТ
14098-2014-Т12-Рз

3

ГОСТ
14098-2014-Т1-Мф

55
0

10
10

2 - 2

2

1

ГОСТ
14098-2014-Т12-Рз

3

ГОСТ
14098-2014-Т1-Мф

55
0

10
10

50 50 5050

25 25 25 25

200

50 5050 50

20
0

50
50

50

ЗД 10

2 2

1

продольная
ось

фундамента

50
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Закладные детали ЗД8, ЗД9.
Спецификация изделий закладных.

ГИП Гудорьян
1. Общие указания см. лист 1.1-1.2.
2. Работать совместно с листами 3-35.

Спецификация изделий закладных

Марка
изделия

Поз.
дет. Наименование Кол.

Масса
1 дет.,

кг

Масса
изд.,
кг

2

3

1 -10х200х200, ГОСТ 19903-2015
 С255 ГОСТ 27772-2021

∅14-А400 ГОСТ 34028-2016, L=540 6 0,653

6 0,2

1 3,14

ЗД 6 8,26

-10х50х50, ГОСТ 19903-2015
 С255 ГОСТ 27772-2021

[16, ГОСТ 8240-97, L=2300
 С255 ГОСТ 27772-2021

12

12

1

ЗД 8

12

12

1

ЗД 9

5

6

4

7

6

4

0,6

0,2

32,7

32,7

0,54

0,2

42,3

41,6

[16, ГОСТ 8240-97, L=2300
 С255 ГОСТ 27772-2021

∅12-А400 ГОСТ 34028-2016, L=650

∅12-А400 ГОСТ 34028-2016, L=600

∅12-А400 ГОСТ 34028-2016, L=220

∅12-А400 ГОСТ 34028-2016, L=220

2

3

1 -8х150х200, ГОСТ 19903-2015
 С255 ГОСТ 27772-2021

∅12-А400 ГОСТ 34028-2016, L=470 4 0,417

4 0,2

1 1,88

ЗД 7* 4,4

-10х50х50, ГОСТ 19903-2015
 С255 ГОСТ 27772-2021

Позиции, отмеченные знаком *, см. серию 1.400-15. в1.120-57

1 43,0ЗД 11 300х300х8, ГОСТ 30245-2003, L=600
 С255 ГОСТ 27772-2021

2

3

1 -10х200х200, ГОСТ 19903-2015
 С255 ГОСТ 27772-2021

∅14-А400 ГОСТ 34028-2016, L=540 4 0,653

4 0,2

1 3,14

ЗД 10 6,55

-10х50х50, ГОСТ 19903-2015
 С255 ГОСТ 27772-2021

43,0

29/КС-2025-КЖ

59
3*

4 - 4

60160

220

80 80

7

6

4

ГОСТ
14098-2014-Т1-Мф

ГОСТ
14098-2014-К1-Кт

64
4*

60 160

220

3 - 3
80 80

5

6

4

ГОСТ
14098-2014-Т1-Мф

ГОСТ
14098-2014-К1-Кт

2300

50 200 200х9 200 50

80
80

16
0

ЗД 8, 9

3
для 8

3
для 8

4
для 9

4
для 9

4
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